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1. GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DU PROJET

Le présent document concerne :
Travaux de remplacement complet d” 1 Ascenseur de Charges (cuisine)

Lieu d’installation : Site : COLLEGE MARRACQ
1 rue des Montagnards, 64100 BAYONNE

Immeuble géré par : COLLEGE MARRACQ
1 rue des Montagnards, 64100 BAYONNE

Le fait de répondre a cette consultation entraine 1’acceptation implicite de la résiliation anticipée
du contrat en cours. En ’occurrence, un nouveau contrat sera établi en adéquation avec les
spécificités de 1’installation mise en conformité.

Pour simplifier la prise en charge du suivi de I’entretien de 1’appareil avec les notions de
responsabilité¢ de chacun, I’entreprise qui sera retenue, pour le lot ascenseur(s), se verra
obligatoirement confier le contrat d’entretien de I’appareil — Type : PRESTATAIRE « Etendu »,
pour une durée de 3 ans, incluant la premiére année de gratuité.

En remettant son offre, "entrepreneur reconnait qu’il s’est rendu sur les lieux et qu’il a une
connaissance parfaite des prestations a fournir et ne pourra élever aucune réclamation ou
présenter un ou des devis supplémentaires pour les difficultés inhérentes a 1’édifice.

Les travaux ne pouvant se dérouler en coactivité avec la cuisine, ils devront donc étre
réalisés durant une période de vacances scolaires. En conséquence, toutes les sujétions et
contraintes entrainées par ces dispositions sont réputées incluses dans Doffre de
I’entreprise.

Toute modification et/ou annulation d’une partie ou totalit¢ du texte du présent document
entrainerait automatiquement 1’irrecevabilité de 1’offre du titulaire concerné.

1.2. REMISE DES OFFRES

Nous vous invitons & déposer votre offre au plus tard le :

1% décembre 2022 a 16h00 (date impérative)

Attention : Au-dela du délai imparti, aucune offre ne sera acceptée.

Le présent D.D.C devra impérativement étre retourné dans son intégralité, dGment compléte,
paraphé et signe, sous peine de rejet de offre.

Pour tout renseignement complémentaire, priere de s’adresser a S.C.E., Monsieur SEYSEN au
numéro de téléphone suivant : 05.56.24.24.01 au plus tard 5 jours avant la date limite de
remise de I’offre-
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Ce présent document est constitué en deux parties :
- 1%® partie (Article 1.3 et suivants) : descriptif des appareils et descriptif des travaux
- 2°™ partie (Article 2) : descriptif des obligations de I’entreprise.

1.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE I’”APPAREIL

Cet appareil est situé : Ascenseur de Charges (Cuisine)

Type d’appareil Ascenseur Combinaison 300 Kg
Classe 4 Type d’entrainement 1V. Adhérence
N° de I’appareil DKL16 Vitesse Nominale 0,15 m/s
Marque ARTIS Position machinerie Basse
Entretenu par OTIS Type de porte cabine Sans
Installé en 1967 g;ll?éeres de  portes | BATTANTES
NB de nx de I’'immeuble RdC +1 Type de serrures ARTIS
NB de niveaux desservis 2 Passage libre (en mm) 700
Largeur Gaine (en mm) 1.350 Profondeur Gaine 1.390
Hauteur Cuvette (en mm) 800 Hauteur sous Dalle 3.960

Le Cahier des Charges ci-apres comporte 2 Versions :

e Une version « en Base » = Remplacement de ’appareil existant par un ascenseur de
charges, Portes Automatiques

e Une version « en Variante » = Remplacement de I’appareil existant par un Monte
Charges Non Accompagne, Portes Paliéres Battantes ras du sol.
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1.3.1. LISTE DES TRAVAUX A EFFECTUER :

TRAVAUX « EN BASE »

L’appareil sera installé dans la gaine maconnée existante. Il sera conforme a la directive
Européenne 2014/33/UE du 26 Février 2014 et aux nouvelles normes EN 81-21, EN 81-20 et EN
81-50.

L’objectif est d’optimiser les dimensions de la gaine existante, de remplacer les portes paliéres
battantes par d’autres automatiques et de conserver le local machinerie afin de déporter
I’armoire de manceuvre.

Inclus : Traitements des déchets susceptibles de contenir de I’amiante (Machoires de Frein)

Attention : Les éléments constituant I’ascenseur de charge devront étre en anti-vandales, en INOX
316 L (en correspondance avec le milieu humide) et résistant aux produits d’entretien.

Charge Utile minimum : 300 kg / 4 Pers
Vitesse minimum : 0,40 m/s

Entrainement : Groupe de traction Adhérence type GEARLESS (en Gaine)

Manceuvre : & microprocesseur, comprenant un outil de programmation et de diagnostic, équipée
d’une variation de fréquence adaptée a la puissance de la machine, d’une manceuvre de rappel,
d’une ventilation intégrée et d’un voyant de zone.

Alimentation électrique : 380 V triphasé / 220 VV monophasé

Machinerie : Avec Machinerie (Armoire de Manceuvre Déportée)

Caracteristiques de la cabine :

» Finition intérieure des parois: 3 Parois INOX GRAVE 316L (en correspondance avec le
milieu humide), résistant aux produits d’entretien, avec lisses de protections en plastique ou tout
autre matiere (bois interdit) en partie basse et intermédiaire.

» Revétement de sol : Revétement de sol Aluminium Strié antidérapant épaisseur mini 6 mm.

> Plafond : Faux plafond amovible INOX GRAVE 316L.

» Eclairage : 4 spots ou dalle a Leds, Lampe froide a économie d’énergie, secourus en cas de
disparition du 220 V de type anti-vandale.

» Chasse pieds d’une longueur supérieure ou égale a 0.75 m.

Caractéristiques de la porte cabine :

» Nombre: 1

» Passage libre mini : 700 mm x 2.000 mm

» Type : automatique a effacement et de type « GRAND TRAFFIC »

» Réouverture : automatique par systéeme de heurt, bouton de réouverture et cellule toute hauteur
posée sur des cornicres renforcées afin d’éviter les vibrations

»  Finition des vantaux : INOX GRAVE 316L (en correspondance avec le milieu humide)
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Caractéristiques des portes paliéres :

>
>
>
>

Nombre : 2

Passage libre mini : 700 mm x 2.000 mm

Type : automatique a effacement pare-flammes 1 heure

Finition : Vantaux INOX GRAVE 316L (en correspondance avec le milieu humide)

Incluant les calfeutrements (seuils ciments, calfeutrement au platre des portes de chaque coté du
linteau, finition peinture...etc.)

Signalisation cabine (conforme & la EN 81-70) :

>
>
>
>
>
>
>

Bouton de réouverture de la porte

Bouton de fermeture rapide

Synthése vocale

Boutons d’envoi micro course encastrés + contact liftier

Signalisation lumineuse et sonore de surcharge

Indicateur de position et fleches de sens de marche

Systeme de téléalarme avec communication vocale bidirectionnelle, reconnaissance du poste

appelant, vérification de fonctionnement, signalisation sonore et lumineuse et aide a la
communication pour personnes mal entendantes appareillées. KIT GSM INCLUS

>
>

Systéme d’alarme sonore auto secourue
Plaque d’instructions

Signalisation paliére (conforme a la EN 81-70) :

>
>

Boutons d’appel micro course encastres.
Indicateur de position et fleches de sens de marche sur les deux paliers.
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TRAVAUX « EN VARIANTE »

L’appareil sera installé dans la gaine maconnée existante. Il sera conforme a la directive des
Machines 2006/42/CE, a la Compatibilité Electromagnétique 2004/08/CE et a la norme EN 81-3

L’objectif est d’optimiser les dimensions de la gaine existante et de conserver le local
machinerie afin de déporter I’armoire de manceuvre.

Inclus : Traitements des déchets susceptibles de contenir de I’amiante (Machoires de Frein)

Attention : Les éléments constituant I’ascenseur de charge devront étre en anti-vandales, en INOX
316 L (en correspondance avec le milieu humide) et résistant aux produits d’entretien.

Charge Utile : 300 kg
Vitesse minimum : 0,15 m/s

Entrainement : Groupe de traction Adhérence type Motoréducteur (en Gaine)

Manceuvre : & microprocesseur, comprenant un outil de programmation et de diagnostic, adaptée a
la puissance de la machine, d’une manceuvre de rappel, d’une ventilation intégrée et d’un voyant
de zone.

Alimentation électrique : 380 V triphasé / 220 VV monophasé

Machinerie : Avec Machinerie (Armoire de Manceuvre Déportée)

Caracteristiques de la cabine :

» Finition intérieure des parois: 3 Parois INOX 316L (en correspondance avec le milieu
humide), résistant aux produits d’entretien, avec lisses de protections en plastique ou tout autre
matiére (bois interdit) en partie basse et intermédiaire.

» La cabine sera des tiné a transporter un chariot dont les dimensions n’excédent pas les
1000 x 700 mm.

Caractéristiques des portes paliéres :

» Nombre: 2

» Passage libre mini : 700 mm * 1.200 mm

» Type : Battantes pare-flammes 1 heure

» Finition : Vantaux INOX 316L (en correspondance avec le milieu humide) Incluant les
calfeutrements (seuils ciments, calfeutrement au platre des portes de chaque cété du linteau,
finition peinture...etc.)

Signalisation paliére (conforme a la EN 81-70) :
» Boutons d’appel micro course encastrés avec Voyant de présence et Buzzer.
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Nota :

L’Entreprise doit prévoir dans son offre tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation du
chantier et ce dans les régles de I’art :

» Lamise en conformité du local machinerie (Installer une grille de ventilation afin de boucher
le trou donnant en gaine et sur 1’aération haute, Mise a la terre des chemins de cables, Installer
des poignées de manutentions sur la porte machinerie et un outil de consignation sur le tableau
électrique, Eclairage 200 Lux a 1m du sol

» Le local poulies sera débarrasse et les trous seront bouchés

» laremise en temps utile au client et au maitre d’ceuvre : des plans d'ensemble et de détails de
I’installation future avec tous les renseignements techniques et notes de calculs y afférents,

» la fourniture des documents conformes a I’exécution,
» la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériel nécessaires,

» lamise en place de tous les échafaudages, passerelles et protections nécessaires a la réalisation
des travaux,

> lamise en place des panneaux de chantier (Attention chantier interdit au public + planning),

» Les travaux se déroulant en milieu occupé, le remplacement des portes paliéres devra
s’effectuer obligatoirement dans la trémie de I’appareil avec le plateau de la nouvelle cabine
ascenseur et en manceuvre de chantier. Pour une question de sécurité, les portes paliéres seront
démontées une par une, avec remise en place en suivant, de la nouvelle porte. En aucun cas, la baie
paliére devra rester ouverte et avoir des espaces trop importants sur les contours. Pour des raisons
d’acces a la trémie, seul la porte paliére du niveau principal pourra étre démonté et la baie sera
sécurisé par un sas avec porte verrouillé.

» le démontage et I’évacuation de 1’appareil existant objet du marché, ainsi que la mise en
sécurité des paliers,

» le nettoyage complet de la fosse et de la machinerie existante ainsi que le débarras total de ce
local si passage en sans machinerie,

» l'ensemble des travaux en magonnerie dans la gaine et sur les paliers, y compris Etude Béton si
besoin,

> les essais et vérification a I'issue des travaux,

» la fourniture des documents conformes a l'exécution,

» la fourniture des notices nécessaires a l'entretien et consignes de sécurité,

» laliste des pieces d’usures avec marque, modele et type, adresse fournisseur et leur délai de

disponibilité.

L’Entreprise devra répondre a ces offres de BASE et VARIANTE.
L’Entreprise devra joindre un descriptif complet des solutions proposées.
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1.4. TRAVAUX A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE
» Fourniture du RAAT (Rapport amiante avant travaux)

» Démarche auprés de 1’opérateur téléphonique pour la résiliation de la ligne
téléphonique en Machinerie si nécessaire.

> La vérification du disjoncteur en pied de colonne (380 V / 30 A / courbe D) et son
remplacement si nécessaires (ENEDIS).

» Laresiliation du contrat de maintenance dans le cas de changement de prestataire.

1.5. ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE

Les travaux executés dans le cadre de la mise en conformité des ascenseurs comprennent aussi les
travaux qui, éventuellement, n'auraient pas été précisés, mais seraient néanmoins nécessaires pour
I’exécution suivant les régles de l'art, des éléments décrits dans le C.C.A.T.P travaux.

1.6. ETAT DES LIEUX

Une visite contradictoire de 1’état des lieux sera réalisée avant le début et a la fin des travaux. Toute
dégradation sera prise en charge par le prestataire.

1.7. PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION
1.7.1 Pénalités

Les dispositions suivantes sont appliquées, appareil par appareil, en cas de retard dans I'exécution
des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré ou comparativement au
délai global d'exécution.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable.

Sur simple constat du Client ou de son Assistant, les pénalités ci-aprés sont applicables sur le
décompte final du prestataire défaillant.

- Retard dans le début d'exécution des travaux sur site :
1/200eme du montant des travaux de I'appareil concerné, par jour calendaire de retard, a compter de
la date d'intervention fixée au calendrier d'exécution.

- Retard dans la fin d'exécution des travaux sur site :
1/200eme du montant des travaux de I'appareil concerné, par jour calendaire de retard, a compter de
la date de livraison fixée au calendrier d'exécution propre a chaque appareil.

- Retard dans les levées de réserves mentionnées au Proces-verbal de réception :
1/200eme du montant des travaux de I'appareil concerné, par jour calendaire de retard, apreés les
délais fixes lors de la réception.

Les pénalités visées ci avant sont définitives, méme dans le cas ou le délai global est respecté.
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1.7.2 Retards particuliers

- Retard dans la remise du calendrier détaillé d'exécution ;

- Retard lors de la remise des dessins, détails, schémas, plans, documentations techniques et
échantillons, prototypes, avis techniques.

Pour chacun de ces retards, il est fait application de la pénalité journaliere "retard de livraison™
indiguée ci-avant, qui devient une pénalité définitive.

1.7.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise
en état et le nettoyage des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est
sanctionné comme retard dans lI'achevement des travaux.

1.7.4 Primes d'avance
Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achévement des prestations avant I'expiration du délai
imparti.

1.7.5 Plafonnement des pénalités

Les pénalités prévues aux articles ci-avant peuvent étre cumulées et s'appliquent par appareil.
Toutefois, le montant des pénalités appliquées au prestataire est plafonné et ne pourra en aucun cas
dépasser 15 % du montant du Marché T.T.C.

1.8. RECEPTION DES TRAVAUX

La date de la réception définitive des travaux ne pourra étre fixée par I'Assistant du Client qu'a la
seule condition que le prestataire avise celui-ci par courrier recommandé avec AR de
I'achévement total des travaux de mise en conformité.

La réception définitive des installations ne pourra étre prononcée sans la remise au maitre
d'eeuvre des documents et materiels spécifiques ci-dessous :

= L’outil spécifique pour la programmation des paramétres ou la lecture des défauts ou phases de
fonctionnement pour chaque type d’armoire différent, accompagné de sa notice d’utilisation. En cas
de remplacement de I’armoire de commande.

= Les D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) en deux exemplaires papier et un exemplaire
informatique pour chaque installation, comprenant :

- Laliste compleéte, les caractéristiques et les références de tous les éléments installés.

- Les composants de sécurité.

- Les schémas électriques aux normes européennes.

- Les notices de fonctionnement, les méthodes de réglage et les tables de codes de
programmation.

- Les certificats ou attestations du matériel installé (CE et autres).

Le manuel d’instructions pour ascenseurs.

- Les attestations de la bonne réalisation des opérations préalables a la remise en service des
ascenseurs suivant la norme NF P 82-212 de Novembre 2005.

Tous les documents devront étre rediges en langue frangaise.
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1.9. SOUS - TRAITANCE

Le prestataire s'est engagé a réaliser les travaux avec ses équipes propres, il ne peut pas sous-traiter
I'exécution du marché en totalité ou en partie, sauf a en informer le Client et prendre a sa charge les
frais relatifs a la mission de Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé.

1.10. AMIANTE

—

En cas de détection de la présence d’amiante par le Titulaire, celui-Ci avertira le Maitre d’Ouvrage
immediatement.

Dans tous les cas, le Titulaire devra informer ses salariés intervenants, des procédures et

équipements nécessaires a utiliser en cas de présence d’amiante, conformément au décret n°96-98
du 7 février 1996 et le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001.

Dans le cas de nécessit¢ de démontage de piéces ou d’éléments amiantés, si 1’entreprise est
habilitée, elle devra procéder a 1’élaboration d’un plan de retrait, de suivi et traitement des déchets,
et prendre toutes les précautions nécessaires a 1I’ensachage ou double ensachage des éléments.

En I’absence d’habilitation du titulaire pour ce type de prestation, celle-ci devra faire appel a une
entreprise disposant des habilitations et autorisations nécessaires.

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I’amiante.

2. OBLIGATIONS DE LENTREPRISE

2.1. DOCUMENTATION

Les travaux devront étre executés conformément aux indications et prescriptions :

- du C.C.AT.Petplans de situation

- des décrets, arrétés et circulaires des administrations et des services municipaux et des
compagnies concessionnaires.

2.2. DOCUMENTS A PRODUIRE

- Les notices techniques relatives au matériel proposé.

- Les avis techniques éventuellement

- Le planning d’intervention (dés réception de la demande par SCE)
- Le plan de prévention

S.C.E. - 28 septembre 2022 - C.C.A.T.P — Collége MARRACQ, 64100 BAYONNE Page 10 sur 17



2.3 TEXTES - REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux doivent étre réalisés suivant les Reégles de I’Art et devront répondre aux Normes,
Regles, Textes, Décrets et Circulaires en vigueur, en particulier :

- DTU 20.1. Magonnerie

- DTU 21 Exécution des travaux en béton armé

- DTU 70 Installations électriques

- DTU 75.1 Programme d’ascenseurs dans les batiments a usage d’habitation.

Les Normes francaises de 1’Association Francaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par
arrété ministériel en vigueur a la date des offres, et en particulier, lors d’une modification des
ouvrages existants.

- NFC 15.100, C14.100, C61.306, C68.102, C750 251, C90.140

- NF EN 294 de Juin 1992 Sécurité des machines — Distances de sécurité pour empécher
’atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs

- NF EN 81-70 Régles de sécurité pour la construction et I’installation des élévateurs —
Applications particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge — Partie 70 : Accessibilité aux
ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap + Amendement A 1
(indice de classement : P 82-100).

- NF EN 81-80 Reégles de sécurité pour la construction et I’installation des élévateurs Ascenseurs
existants — Partie 80 : Régles pour I’amélioration de la sécurité des ascenseurs et ascenseurs de
charge existants.

- NFP 82 ascenseurs et monte-charge et en particulier :

- P82.200 Regles générales de construction et d’installation concernant la sécurité

- P82.202 Ascenseurs et monte-charge - Suspente

- P82.210 NF (N 81.1) Ascenseurs et monte-charge, Régles de sécurité pour la construction et
I’installation : Partie 1 - Ascenseurs électriques

- P82.211 Regles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs électriques dans
les batiments existants.P82.212 Reégles de sécurité pour la construction et I’installation des
ascenseurs électriques. Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes.

- XP P 82.511 Régles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs. Ascenseurs
électriques dans batiments existants.

- P82.310 NF (N 81.2) Ascenseurs et monte-charge, Regles de sécurité pour la construction et
I’installation : Partie 2 - Ascenseurs hydrauliques

- P82.311 Régles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs hydrauliques
dans les batiments existants.

- P82.312 Regles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs hydrauliques.
Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes.

- XP P 82.611 Régles de sécurité pour la construction et I’installation des ascenseurs. Ascenseurs
hydrauliques dans batiments existants.

- P82.214 Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires (NF I1SO
4190/5)

- P82.251 Ascenseurs et monte-charges : guides de cabine, contrepoids

- NFP 82.613 NF EN 81-28 : Regles de sécurité pour la construction et I’installation des
élévateurs — Elévateurs pour le transport de personnes et d’objets : partie 28 — Téléalarme pour
ascenseurs et ascenseurs de charges.

- NFP 82.615 NF EN 81-80: Regles de sécurité pour la construction et I’installation des
élévateurs — Ascenseurs existants : partie 28 — Reégles pour I’amélioration de la sécurité des
ascenseurs et des ascenseurs de charges existants.

- NFP 91.201 Handicapés physiques
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- Agrements ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels
qui pourraient étre en ceuvre lors de I’exécution des travaux.

- Reégles de calcul et en particulier :

Regles CM 86 et additif 80

Régles BAEL 83

Regles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1)

Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton

- Publication de I’'U.T.E. (arrété du 14 Juin 1969, modifié relatif a I’isolation acoustique dans les
batiments d’habitation)

- Arrétés du 22.10.69, du 27.10.72, du 14.11.88

- Décret du 14.11.62, du 8.01.65, du 14.12.71, du 12.06.73, et du 19.08.77

- Regles de I’Assemblée Plénicre des Sociétés d’ Assurance

- Reglement sanitaire départemental type

- Reéglement de sécurité contre I’incendie

- Les regles et recommandations professionnelles SNFA

- Les décrets, arrétés et circulaires en vigueur a la date de remise des offres

- Décret N° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le
code de la construction et de 1’habitation.

- Arrété du 18 novembre 2004 relatif a I’entretien des installations d’ascenseurs.

- Arrété du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de securité a réaliser dans les installations
d’ascenseurs.

- Arrété du 26 février 2007 relatif a I’accessibilité pour les personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs lorsqu’ils font I’objet de travaux.

- Arrété du 21 mars 2007 relatif a 1’accessibilité pour les personnes handicapées des
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

- Décret 2008-1325 du 15 Décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements

- Deécret n° 2012-674 du 7 Mai 2012 relatif a I’entretien et au controle technique des ascenseurs

- Décret n° 2013-664 du 23 Juillet 2013 relatif au délai d’exécution et au champ d’application
des travaux de sécurité sur les installations d’ascenseurs

o O O O

* L’Entrepreneur chargé des travaux organisera ceux-Ci de maniére & assurer la securité des
travailleurs qui les effectuent. 1l devra éviter notamment les risques liés a la simultanéité des
activités et assurer des communications fiables entre eux.

* Les regles professionnelles :

- Affichage

- Un affichage sera installé 8 jours avant le début des interventions et maintenu en état durant la
durée du chantier. Cet affichage indiquera la date de début des interventions et celle de la remise en
service ainsi qu’une mise en garde des usagers contre les risques engendrés par les travaux.

- Manutentions

- Les manutentions lourdes seront effectuées a 1’aide d’engins et d’équipements adaptés aux
charges.

- Les chemins de manutentions seront correctement balisés et interdits aux usagés durant les phases
de transport des charges.

- Chaque matériel de manutention sera réputé vérifié par un organisme habilité avant d’étre utilisé
sur le chantier. Les certificats de vérifications pourront étre exigés pour controle.

- Les crochets, les manilles, les sangles, les élingues devront étre « neufs » ou a « I’état neuf ».

- Des précautions seront prises pour préserver les sols des paliers et des halls.
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- Stockage :

- Si le stockage des matériels dans les circulations se révéle nécessaire, il devra étre limité aux
interventions journaliéres pour éviter les risques d’encombrement et de chute.

- L’aire de stockage déterminée en accord avec le client sera balisée en permanence.

- Les matériels seront protéges.

- Le stockage méme momentané en dehors de la zone déterminée devra en permanence préserver
I’acces de I’'immeuble...

Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le C.C.A.T.P
sont supposés connus de I’entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix.

L’Entrepreneur sera tenu d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi.
Il sera également responsable de 1’exécution de tous les essais de 1’obtention des approbations
délivrées par les autorités compétentes.

2.4. PLANNING

Avec sa proposition de prix, I’entreprise proposera, pour ce lot, un planning (sous forme de tableau)
faisant apparaitre distinctement :

- Le délai de I’étude

- Le délai de fabrication

- Le délai des travaux de modification et d’adaptation Génie Civil

- Le délai de montage et de mise en ceuvre

- Le délai des essais

- Ladate prévisionnelle de qualification opérationnelle.

2.5. CONDITIONS A RESPECTER POUR REALISER LES TRAVAUX

2.5.1 La dépose, I’enlévement et la mise en décharge de tous les matériels et équipements quelle
qu’en soit leur nature, la fourniture, le transport et la mise en place de tous les matériels et
équipements nécessaires a la réalisation de la prestation et ceux-ci dans la structure existante. Il est
bien précisé que les propositions des entreprises soumissionnaires devront comprendre toutes les
fournitures et main d’ceuvre nécessaires au parfait achévement dans les conditions prévues dans le
C.C.A.T.P et qu’aucun supplément quel qu’il soit, ne sera admis, sauf modifications par le maitre
d’ouvrage.

2.5.2 L’1solement phonique nécessaire pour éviter les transmissions des vibrations et du bruit depuis
les locaux machineries dans la limite des prescriptions normatives.

2.5.3 La peinture de protection sur toutes les parties metalliques a 1’arrivée sur le chantier.

2.5.4 Les raccordements électriques a compter des lignes d’amenée force et éclairage dans les
machineries.
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2.5.5 La mise a la terre des masses métalliques.

2.5.6 La remise de tous documents facilitant I’avancement des travaux dans les délais impartis a
leur mise en application, les documents de chantier devront obtenir 1’accord du Maitre d’Ouvrage
avant toute réalisation.

2.5.7 Toutes les prestations annexes découlant des travaux de son marché et qui en sont le
complément logique et indispensable pour la réalisation et le bon fonctionnement de son
installation.

2.6. CHOIX DU MATERIEL

2.6.1 Les critéres de performance et de robustesse du matériel seront justifiés par les spécifications
du constructeur.

2.6.2 Tout le matériel sera défini et proposé au Maitre d’Ouvrage, avant commande par le présent
lot, auprés du fabricant concerné.

2.6.3 Le Maitre d’ceuvre ou son représentant pourra refuser tout matériel ou appareillage qui ne lui
paraitrait pas correspondre aux besoins de I’installation ou aux prescriptions du C.C.A.T.P (sans
que cette décision puisse motiver une modification des conditions de marché).

2.7 GARANTIE DU MATERIEL ET DE FONCTIONNEMENT
Elle sera de DEUX ANS a partir de la réception pour toutes les installations.

La garantie du matériel sera totale : fourniture et main d’ceuvre se rattachant au démontage,
remontage et essais du matériel.

L’entreprise restera responsable des installations jusqu’a I’expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entrainera le remplacement de toute piéce défectueuse ou présentant des vices de
construction ou ne donnant pas les caractéristiques voulues ou présentant une usure anormale.

Elle restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient résulter de la
fabrication ou de I’installation du matériel ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient en
résulter.
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Informations complémentaires
a retourner impérativement

Toute entreprise n’ayant pas complété (manuscrit autorisé) le tableau ci-dessous se verra refuser son offre.

TRAVAUX « EN BASE »

COLLEGE PROVENANCE DU VPE DU MATERIEL PUISSANCE
MATERIEL DU MATERIEL
MARRACQ
Manceuvre
Variation de
fréquence

Boutons d’appels
et Indicateurs paliers

GEARLESS

Téléalarme
et Kit GSM (4G)

Portes de cabine

Portes palieres

Habillage cabine

Délai d’approvisionnement

Temps de réalisation du chantier par ascenseur

Durée de validité de I’offre (minimum 9 mois)

Compatibilité de ’installation électrique existante

(disjoncteur pied de colonne et céable
d’alimentation) avec le matériel proposé par OUI [ NON O
I’entreprise

Stipuler le type de disjoncteur nécessaire
(puissance et courbe)

SOUS TRAITANCE oul O NON [

Ce document doit étre signé par le représentant de I’entreprise
Faita ...............oooeil. Nom et signature de représentant
e (cachet de la societé)
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Informations complémentaires

a retourner impérativement

Toute entreprise n’ayant pas complété (manuscrit autorisé) le tableau ci-dessous se verra refuser son offre.

TRAVAUX « EN VARIANTE »

COLLEGE PROVENANCE DU

MARRACQ MATERIEL

PUISSANCE

TYPE DU MATERIEL DU MATERIEL

Manceuvre

Boutons d’appels et Voyant
de Présence Cabine

Motoréducteur

Portes palieres

Cabine

Délai d’approvisionnement

Temps de réalisation du chantier par ascenseur

Durée de validité de I’offre (minimum 9 mois)

Compatibilité de I’installation électrique existante
(disjoncteur pied de colonne et céable

d’alimentation) avec le matériel proposé par our NON O
I’entreprise
Stipuler le type de disjoncteur nécessaire

(puissance et courbe)

SOUS TRAITANCE oul d NON [

Ce document doit étre signé par le représentant de I’entreprise

Faita ...,

Nom et signature de représentant
(cachet de la société)
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Informations complémentaires

a retourner impérativement

Toute entreprise n’ayant pas complété (manuscrit autorisé) le tableau ci-dessous se verra refuser son offre.

I\(j,CA)\II;QIF_QiCég Configuration actuelle Solution de BASE \?XISPXRJ%]E
Charge Utile / Nb Pers 300 kg Kg/  Pers Kg
Vitesse Nominale 0,15 m/s
Largeur de Gaine 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm
Profondeur de Gaine 1.390 mm 1.390 mm 1.390 mm
Profondeur Cuvette 800 mm
Hauteur sous Dalle 3.960 mm
Largeur Cabine
Profondeur Cabine
Passage Libre 700 mm
Type de Porte Cabine Sans Sans
Type de portes Palieres Battantes Battantes

L’Entreprise devra répondre a ces offres de BASE et VARIANTE.

L’Entreprise devra joindre un descriptif complet des solutions proposées

Ce document doit étre signé par le représentant de I’entreprise

Faita ..........ooo.....

Nom et signature de représentant

(cachet de la société)
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